N
% PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO/PE

et SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TERMO DE REFERENCIA

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1 CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA ESTRUTURA METALICA DO URCAMENTO DO
TEATRO MUNICIPAL DE PAUDALHO. nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢Ges e exigéncias estabelecidas
neste instrumento.

- VALOR
ITEM ESPECIFICACAO QUANT. | UNID. UNITARIO VALOR TOTAL

CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA EXECUGAO DA ESTRUTURA METALICA DO
URCAMENTO DO TEATRO MUNICIPAL DE
PAUDALHO

01 Servico | R$ 115.825,39 RS 115.825,39

1.1.1 Planilha Orgamentaria:

1.1 | C-01 | ADMINISTRAGAO DE OBRA MES | 2,00 | 2270,12 | 20,34% 2.7§i,86 RS 5.463,72
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE RS
21 | 103689 | ) CAlVANIZADO M2 242 | 31003 | 2034% | o7 R$ 902,88
PILAR  METALICO  PERFIL
LAMINADO OU SOLDADO EM
ACO  ESTRUTURAL, COM
CONEXOES ~ SOLDADAS, RS
3.1 | 100766 | INCLUSOS MAO DE OBRA,| KG |101510| 14,04 | 2034% | . o R$ 17.155,05
TRANSPORTE E  ICAMENTO ’
UTILIZANDO  GUINDASTE -
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020_PA
VIGA METALICA EM PERFIL
LAMINADO OU SOLDADO EM
ACO  ESTRUTURAL, COM
CONEXOES ~ SOLDADAS, RS
3.2 | 100764 | INCLUSOS MAO DE OBRA,| KG |4571,80| 1563 | 2034% | oo R$ 85.995,42
TRANSPORTE E  ICAMENTO ’
UTILIZANDO ~ GUINDASTE
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020_PA
CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM RS
33 | 1333 |A36, E = 1/2 " (12,70 MM) | KG 4700 875 |2034% | 7. RS 494,77
99,59 KG/M2 ’
CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM RS
3.4 | 1332 |A36,E=3/8"(9,53MM)74,69| KG 2430| 889 | 2034% | 7 RS 259,87
KG/M2 ’
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PINTURA  COM TINTA
ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO
ACETINADO)  APLICADA A . RS

41 | 100740 | 00 ou piNcEL sosge| M2 | 39389 1172 | 2034% | T RS 5.553,68
PERFIL METALICO EXECUTADO
EM FABRICA(POR DEMAO).
AF_01/2020

TOTAL C/BDI = RS 115.825,39

1.2 O(s) servigo(s) objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comum(ns).

1.3 O prazo de vigéncia da contratagdo é de 180 (cento e oitenta) dias, contado da sua divulgagdo no Portal Nacional
de ContratagGes Publicas — PNCP, na forma do art. 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

1.3.1 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o
objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do
Contratado, previstas na Lei.

1.4 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da contratacdo.
2. FUNDAMENTAGAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO
2.1 Justificativas:

2.1.1. Necessidade de Manutengdo e Modernizagdo: O Teatro Municipal de Paudalho demanda intervengdes
urgentes para a construcdo e moderniza¢do de sua estrutura metalica. A auséncia de uma estrutura adequada pode
comprometer a seguranca e a funcionalidade do teatro, sendo essencial garantir a durabilidade e resisténcia da
edificagdo para assegurar a segurancga e o bem-estar dos frequentadores, artistas e funciondrios.

2.1.2. Atendimento as Normativas: A execugao da estrutura metdlica do teatro visa garantir que as instalagdes
estejam em conformidade com as normas de seguranca e acessibilidade estabelecidas pelos 6rgdos competentes. E
essencial proporcionar um ambiente cultural que atenda as exigéncias legais, oferecendo condi¢des seguras e
adequadas para o desenvolvimento de atividades culturais e artisticas.

2.1.3. Melhoria da Infraestrutura Cultural: A construgdo e modernizagdao da estrutura metdlica do Teatro Municipal
de Paudalho permitird aprimorar significativamente a infraestrutura cultural do municipio, proporcionando um
espago mais adequado e funcional para apresentagbes artisticas e eventos. Uma infraestrutura de qualidade
contribui diretamente para a qualidade das producdes culturais e para o bem-estar dos usuarios do espaco.

2.1.4. Preservagao do Patrimdnio Publico: A conservacdo e valorizagdo do patrimonio publico sdo responsabilidades
fundamentais dos érgdos governamentais. Investir na constru¢ao e modernizagao da estrutura metalica do teatro é
uma forma de preservar este patrimonio, garantindo sua durabilidade e contribuindo para a valorizagdo do espago
cultural.

Portanto, a contratacdo de uma empresa de engenharia para a execu¢do da estrutura metalica do urcamento do
Teatro Municipal de Paudalho se mostra ndo apenas como uma necessidade imperativa, mas também como um
investimento estratégico na cultura e no bem-estar da comunidade.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. Considerando: o ciclo de vida da contratacdo da empresa de engenharia para a execugdo dos servicos de
construgdo e modernizagdo da estrutura metalica do Teatro Municipal de Paudalho, é necessario abordar cada

etapa de maneira integrada e cuidadosa:

3.1.1. Planejamento:

Esta fase envolve a definicdo clara dos objetivos da constru¢do e modernizacdo, levando em consideragdo as
necessidades do teatro, as normativas vigentes e as expectativas da comunidade.
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Deve-se elaborar um plano detalhado, incluindo escopo dos servigos, cronograma de execugao, or¢amento estimado
e critérios de selecdo da empresa de engenharia.

3.1.2. Selecdo da Empresa de Engenharia:

Realizagdo de um processo transparente e competitivo de sele¢do da empresa, considerando critérios como
experiéncia anterior em projetos similares, capacidade técnica, capacidade financeira, conformidade com as normas
legais, entre outros.

Elaboracdo de contrato claro e abrangente, especificando as responsabilidades de ambas as partes, prazos,
pagamentos e penalidades em caso de descumprimento.

3.1.3. Execucdo da Construcdo e Modernizacdo:

A empresa contratada deve seguir o plano e o cronograma estabelecidos, garantindo a qualidade dos materiais e da
mao de obra utilizada.

E essencial manter uma comunicacdo eficaz entre a empresa de engenharia, a administracdo do teatro e os érgdos
responsaveis, mantendo todos os envolvidos atualizados sobre o andamento da obra e eventuais desafios
encontrados.

3.1.4. Monitoramento e Controle:

Durante a execugdo da constru¢do e modernizagdo, é necessario monitorar regularmente o progresso, avaliando se
o trabalho estd sendo realizado conforme o planejado e dentro dos padrées de qualidade estabelecidos.

Caso surjam desvios em relagdo ao planejado, é importante tomar medidas corretivas imediatas para evitar atrasos
ou custos adicionais.

3.1.5. Entrega e Aceitacao:

Ap0s a conclusdo da construgdo e modernizagdo, € realizada uma inspecao final para verificar se todos os requisitos
foram atendidos.

Os representantes da administra¢do do teatro e da comunidade devem ser envolvidos nesse processo de avaliagdo,
garantindo que suas expectativas tenham sido atendidas.

Uma vez que a obra seja aceita, a empresa de engenharia é formalmente liberada de suas obrigacGes contratuais.

3.1.6. P6s-Entrega e Manutencdo:

Mesmo apds a entrega da obra, é importante realizar um acompanhamento periddico para garantir que os servigos
executados mantenham sua qualidade ao longo do tempo.

E recomendavel estabelecer um plano de manutencdo preventiva, visando prolongar a vida util das melhorias
realizadas e evitar a necessidade de intervengdes futuras mais onerosas.

Portanto, a contratagdao de uma empresa de engenharia para a execugao da estrutura metalica do Teatro Municipal
de Paudalho é fundamental para garantir a qualidade, seguranca e funcionalidade do espago, promovendo a cultura
e 0 bem-estar da comunidade.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1 A contratagdo deverda observar os seguintes requisitos:

4.1.1 Subcontratagdo:

4.1.1.1 Nao é admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

4.1.2 Garantia da contratacdo:

4.1.2.1 Ndo havera exigéncia da garantia da contratacdo dos arts. 96 e seguintes da Lei n2 14.133, de 2021, pelas
razbes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

4.1.3 Vistoria:

4.1.3.1 Nao ha necessidade de realizagdo de avaliagdo prévia do local de execugdo dos servigos.
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5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

5.1 Condigbes de execugdio

5.1.1 O prazo de execucgdo dos servicos sera de 60 (sessenta) dias, contado do efetivo recebimento da Ordem de
Execugdo dos servigos.

5.1.2 Especificagdo da garantia do servigo:

5.1.2.1 O prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido na Lei n? 8.078, de 11 de setembro de
1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da
Lei n? 14.133, de 2021 e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdao do contrato, o cronograma de execugdo sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3 As comunicag0es entre o Contratante ou Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4 O Contratante podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

6.5 Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o Contratante podera convocar o representante da
empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera informacGes acerca
das obrigacGes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano
complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sang¢Oes
aplicaveis, dentre outros.

6.6 Preposto

6.6.1 O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos servicos,
indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execucdo do objeto contratado

6.6.2 O Contratado devera manter preposto da empresa no local da execugdo do objeto durante o periodo de
execugdo dos servigos.

6.6.3 O Contratante poderd recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencdo do preposto da
empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

6.7 Fiscalizagao

6.6.1 A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos.

6.8 Fiscalizagdo Técnica:

6.8.1 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracao.

6.8.2 O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execugdo do contrato, com a descricdo do que for necessdrio para a regularizagdo das faltas ou dos
defeitos observados.

6.8.3 Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes para a
corregao da execucdo do contrato, determinando prazo para a corregao.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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6.8.4 O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo
ou adocgdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessdrias e saneadoras, se
for o caso.

6.8.5 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdao do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do
contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.8.6 O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou a prorrogagao contratual.

6.9 Fiscalizacao Administrativa

6.9.1 O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da Contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos,
solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario.

6.9.2 Caso ocorra descumprimento das obriga¢des contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.10 Gestor do Contrato

6.10.1 O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdao do contrato
contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem
de servico, do registro de ocorréncias, das alteracGes e das prorrogacGes contratuais, elaborando relatério com
vistas a verificagdo da necessidade de adequag¢des do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracdo.

6.10.2 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior
aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, Il).

6.10.3 O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condi¢cdes de habilitacdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do
pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais.

6.10.4 O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com meng¢do ao seu
desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

6.10.5 O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizacao para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdao de que trata o art. 158 da Lei n?
14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.10.6 O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos que
tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administracdo.

6.10.7 O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art158
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art158
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7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
7.1 Recebimento do objeto

7.1.1 Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o
Contratado apresentara a medigdo prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e meméria de
calculo detalhada.

7.1.1.1 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.1.1.2 O Contratado também apresentara, a cada medicao, os documentos comprobatdrios da procedéncia legal
dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

7.1.2.0 Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais técnico e administrativo,
mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.

7.1.2.1 O prazo da disposicdao acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda do
Contratado com a comprovacgao da prestacao dos servigos a que se referem a parcela a ser paga

7.1.2.2 O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.1.2.3 O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo

7.1.2.4 O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico
e administrativo.

7.1.3 Para efeito de recebimento provisdrio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira
apurar o resultado das avaliagbes da execugdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da
prestagdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor
do contrato.

7.1.3.1 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo
ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugao ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medi¢do de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.1.3.2 Afiscalizagdo n3o efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio.

7.1.3.3 O recebimento provisdrio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e
a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.1.3.4 Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacGes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagcdo das penalidades.

7.1.4 Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a
andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

7.1.5 Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento provisorio,
pelo gestor do contrato ou comissao designada pela autoridade competente, apds a verificagdo da qualidade e
quantidade do servico e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:
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7.1.5.1 Emitir documento comprobatdério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial,
guando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com men¢do ao seu desempenho na
execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obriga¢des, conforme regulamento;

7.1.5.2 Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja
irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

7.1.5.3 Emitir Termo detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos
relatérios e documentagdes apresentadas;

7.1.5.4 Comunicar ao Contratado para que emita a Nota Fiscal/Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizagdo; e

7.1.5.5 Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de
liguidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo.

7.1.6 No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensado, qualidade e quantidade, devera ser
observado o teor do art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no
que se refere a parcela incontroversa da execuc¢do do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

7.1.7 Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias
verificadas na execugdo do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.1.8 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do
servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

7.2 Liquidagdo

7.2.1 Recebida a Nota Fiscal/Fatura, correra o prazo de 10 (dez) dias Uteis para fins de liquidagdo, na forma desta
sec¢do, prorrogaveis por igual periodo.

7.2.2 O prazo de que trata o subitem anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacao,
nos casos de contrata¢Oes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do
art. 75 da Lei n2 14.133, de 2021.

7.2.3 Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

7.2.3.1 o prazo de validade;

7.2.3.2 a data da emissao;

7.2.3.3 os dados do contrato e do drgao contratante;

7.2.3.4 o periodo respectivo de execugdo do contrato;

7.2.3.5 0 valor a pagar; e

7.2.3.6 eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.2.4 Havendo erro na apresenta¢do da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa,
esta ficard sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a
comprovacao da regularizagao da situagao, sem 6nus a Contratante;

7.2.5 A Nota Fiscal/Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n2 14.133, de 2021.

7.2.6 A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para verificar a manutenc¢do das condigdes de habilitacdo
exigidas no procedimento de contratagdo, bem como ao SICAF, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas — CEIS e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP para identificar possivel razdo que impeca a


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art143
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art75
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art68
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participagdo em licitagdo, no ambito do érgdo ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas.

7.2.7 Constatando-se a situacgdo de irregularidade do Contratado, sera providenciada sua notificagdo, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

7.2.8 Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera comunicar aos
orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como
qguanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios

para garantir o recebimento de seus créditos.

7.2.9 Persistindo a irregularidade, o Contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado o contraditério e a ampla defesa.

7.2.10 Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
extin¢do do contrato, caso o Contratado ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

7.3 Prazo de pagamento

7.3.1 O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias uteis, contados da finalizagcdo da liquidagédo
da despesa.

7.3.2 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serao atualizados monetariamente entre
o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplica¢gdo do indice Nacional de
Custo da Construgédo (INCC).

7.4 Forma de pagamento

7.4.1 O pagamento serd realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo Contratado.

7.4.2 Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
7.4.3 Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na legislagdo aplicavel.

7.4.3.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte,
quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

7.4.4 O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n2 123, de 2006,
nao sofrerd a retencdo tributdria quanto aos impostos e contribui¢Ges abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

8.1 Forma de selegdo e critério de julgamento da proposta:

8.1.1 O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de licitagdo, na modalidade pregao sob
a forma eletrénica, com adogdo do critério de julgamento pelo menor prego.

8.2 Regime de Execucdo:
8.2.1 O regime de execugdo do contrato serd Empreitado por Prego Unitério.
8.3 Critérios de aceitabilidade de precos:

8.3.1 O critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratacdo.



@ PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO/PE
— SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DO

i e L

8.3.1.1 O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverd apresentar a Administracdo, por meio
eletronico, planilha que contenha o prego global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes,
conforme modelo de planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliacdo de exequibilidade;

8.4 Exigéncias de habilitagao:
8.4.1 Habilitagdo juridica:

8.4.1.1 Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;

8.4.1.2 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢cdo de Microempreendedor Individual - CCMEI,
cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio correspondente;

8.4.1.3 Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro
Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatdrio de seus administradores;

8.4.1.4 Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario
Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou
estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n2 77, de 18 de

marco de 2020;

8.4.1.5 Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

8.4.1.6 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal
ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no
Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz;

8.4.1.7 Os documentos apresentados deverdao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo
respectiva.

8.4.2 Habilitagdo fiscal, social e trabalhista:
8.4.2.1 Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

8.4.2.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n2 1.751, de 02 de outubro de 2014,
do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

8.4.2.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.4.2.4 Declaragdo de que ndao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do art. 7°, XXXIIl, da
Constituicdo Federal;

8.4.2.5 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943;

8.4.2.6 Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal ou estadual ao domicilio ou sede do fornecedor,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;


https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/drei/legislacao/arquivos/legislacoes-federais/indrei772020.pdf
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/drei/legislacao/arquivos/legislacoes-federais/indrei772020.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
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8.4.2.7 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal e Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.4.2.8 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou distritais relacionados ao objeto, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de certiddo ou declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio
ou sede, ou por meio de outro documento equivalente, na forma da respectiva legislagdo de regéncia.

8.4.2.9 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, estara dispensado da
prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

8.4.4 Qualificagao Técnica:

8.4.4.1 Certidado atualizada de registro da empresa e de seus responsaveis técnicos no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo);

8.4.4.2 Capacidade Técnico-Operacional: Comprovagdao de aptiddo da empresa para desempenho de atividade
pertinente e compativel com o objeto da licitacdo, em atestados fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou
privado, que comprovem ter a empresa executado satisfatoriamente, obras e servicos de caracteristicas
semelhantes, quantidades e de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior aos discriminados
abaixo.

coD. ESPECIFICACOES | up | aquanr.

50%

VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AGCO ESTRUTURAL, COM
100764 | CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO KG 2.285,90
UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PA

PILAR METALICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AGCO ESTRUTURAL, COM
100766 | CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO KG 507,55
UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PA

8.4.4.3 Capacidade Técnica Profissional: Atestado (s) fornecido (s) por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhada da respectiva certidao de acervo técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU, em nome de profissional
de nivel superior, legalmente habilitado, integrante do quadro de pessoal da licitante, que comprove(m) a sua
responsabilidade técnica de forma satisfatdria, na execucgdo de servicos compativel em caracteristicas e quantidades
gue compOe as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacdo, a saber:

ESPECIFICACOES | up

VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO ESTRUTURAL, COM CONEXOES
100764 | SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - KG
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PA

PILAR METALICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AGCO ESTRUTURAL, COM CONEXOES
100766 | SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - KG
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PA

8.4.4.4 A comprovagdo do vinculo empregaticio do(s) profissional (is) referidos na alinea 8.4.4.2 (responsavel técnico
da empresa licitante), sera feita mediante cdpia autenticada de contrato de trabalho com a empresa licitante.
8.4.4.5 Quando se tratar de dirigente ou sdcio da empresa licitante, tal comprovagdo sera feita através do ato
constitutivo da mesma e/ou certiddo do CREA ou CAU, devidamente atualizada.

8.4.4.6 No caso de profissionais que detenham vinculo por meio de contrato de prestacdo de servico, a
comprovacao do vinculo do profissional com a empresa se darda mediante a apresentagdo de instrumento particular
de prestacdo de servigos celebrado entre o profissional e a empresa proponente até a data da apresentagdo da
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documentagdo, juntamente com certidao de pessoa juridica junto ao CREA ou CAU, com prazo de vigéncia valido, na
qual conste a inscricdo do profissional citado no referido instrumento particular, como responsavel técnico da
proponente

8.4.4.7 N3o poderdo participar da licitacdo empresas cujos sécios responsaveis e/ou técnicos ou qualquer um dos
mesmos seja(m) diretor (ES), empregado(s) e servidor (ES) da administracdo direta ou indireta.

8.4.4.8 Os atestados devem ser fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhada da
respectiva CAT — Certiddo de Acervo Técnico, devidamente registrada na entidade profissional competente, que
deverdo conter no minimo o nome do profissional, a localizagdo e a identificagdo da obra ou servigo executado e os
quantitativos basicos executados e seu respectivo Acervo Técnico, devidamente certificados pelo Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU A comprovacgdo de integrante do
quadro técnico exigida neste item poderd ser substituida por uma declaragao do profissional autorizando a inclusdo
do seu nome na equipe técnica da licitante.

8.4.4.9 Ndo serdo aceitos atestados emitidos pelo licitante em seu préprio nome, nem nenhum outro que ndo tenha
se originado de contratacao.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1 O custo estimado total da contratacdo é de R$ 115.825,39 (cento e quinze mil, oitocentos e vinte e cinco reais e
trinta e nove centavos), conforme custos unitarios constantes na tabela em anexo.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1 As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orgcamento Geral do municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

10.1.1 Gestdo/Unidade: 13

10.1.2 Fonte de Recursos: 1301

10.1.3 Programa de Trabalho:4032/3028

10.1.4 Elemento de Despesa: 33.90.39.44.90.51

Paudalho, 29 de maio de 2024.

Paulo Vanderlei de Mendonga Filho
Engenheiro Civil
Mat: 41498



