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TERMO DE REFERENCIA
1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1 Contratacdo de empresa especializada para elaboracédo de projetos estruturais para a Cozinha do
Hospital Municipal, Escola Municipal Asa Branca e Escola Municipal Comunidade Belém, situadas no
municipio de Paudalho/PE., nos termos da tabela abaixo, conforme condicdes e exigéncias estabelecidas
neste instrumento.

NS Preco Preco
Item Tabela Codigo Discriminacéo Unidade Més Unitario Unitario | Preco Total
S/BDI com BDI

1.0 | Projeto estrutural de escada e modifica¢des do edificio da cozinha do Hospital Municipal

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA
SINAPI A R$ R$ R$
1.1 93568 | SENIOR CcOoM ENCARGOS Més 0,16
DEZ/2023 COMPLEMENTARES 24.726,23 | 29.755,54 4.760,88
SINAPI DESENHISTA DETALHISTA COM A R$ R$ R$
12 | pEz/2023 | 9%%%9 | ENCARGOS COMPLEMENTARES Mes 013 | 554153 | 6.668,67 | 866,92
SINAPI TECNICO DE EDIFICACOES COM A R$ R$ R$
13 DEZ/2023 100534 ENCARGOS COMPLEMENTARES Més 014 4.297,10 5.171,13 723,95
R$
- Sub-total 1.0 - - - - 6.351,75
2.0 | Projeto de reforco estrutural da Escola Asa Branca
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA
SINAPI A R$ R$ R$
2.1 93568 | SENIOR COM ENCARGOS Més
DEZ/2023 COMPLEMENTARES 0,15 24.726,23 | 29.755,54 4.463,33
29 SINAPI 93559 DESENHISTA DETALHISTA COM Més R$ R$ R$
) DEZ/2023 ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,12 5.541,53 6.668,67 800,24
23 SINAPI 100534 TECNICO DE EDIFICACOES COM Més R$ R$ R$
) DEZ/2023 ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,13 4.297,10 5.171,13 672,24
R$
- Sub-total 2.0 - - - - 5.035,81

Projeto de escada, rampa de saida de emergéncia e refor¢o das lajes pré-moldadas de cobertura da rampa principal da

=il Escola Municipal Comunidade Belém.
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA

31 | pednops | 93568 SN OR ENT  ENCARGOS | Més 018 24.7Rz$é,23 29.7?5,54 5.3F5{§,99
32 | pegiaoes | %559 | EncARGOS CoMPLEMENTARES | MeS | 15 | seates | eeoner | 100030
33 | pepio0zs | 19953 | ENCARGOS COMPLEMENTARES | M8 | 16 | 40710 | sarias | sarse
- Sub-total 3.0 - - - - 7.1’;\’?67
VALOR TOTAL MAXIMO ACEITAVEL b
19.471,23

1.2 O(s) servico(s) objeto desta contratacéo sdo caracterizados como comum(ns).

1.3 O prazo de vigéncia da contratacdo € de 180 (cento e oitenta) dias, contado da sua divulgagdo no
Portal Nacional de Contrata¢des Publicas — PNCP, na forma do art. 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.3.1 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando
0 objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de
culpa do Contratado, previstas na Lei.

1.4 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da
contratacéo.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
2.1 Justificativas:

211 Projeto de Escada e ModificacBes do Edificio da Cozinha:
Adequacédo do Espaco da Cozinha: A necessidade de adequacdo do espaco da cozinha se justifica pela
importancia de cumprir as normativas de seguranca e higiene. A instalacdo de equipamentos e sistemas
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de exaustdo adequados é fundamental para garantir um ambiente de trabalho seguro e saudavel para os
funcionarios, além de atender as regulamentacg6es sanitarias.

2.1.2 Projeto de Escada de Acesso: Uma escada funcional e segura € essencial para garantir a
mobilidade eficiente dos funcionarios e o transporte seguro de materiais entre os diferentes niveis do
edificio. Considerar a ergonomia e a circulagdo adequada é crucial para evitar acidentes e otimizar o fluxo
de trabalho.

2.1.3 Modificacbes Estruturais: As modificacbes estruturais sdo necessarias para suportar as novas
instalacdes da cozinha e garantir a integridade e estabilidade do edificio. Reforcos na estrutura séo
indispensaveis para a seguranca dos ocupantes e para evitar danos estruturais decorrentes do peso
adicional dos equipamentos e sistemas instalados.

2.1.4 Projeto de Reforgo da Estrutura da Escola Asa Branca:

2.1.4.1 Avaliagdo da Estrutura Existente: A avaliagdo da estrutura existente € fundamental para identificar
possiveis pontos de fragilidade e garantir a seguranga do edificio. O reforgo estrutural se justifica pela
necessidade de corrigir deficiéncias identificadas e prolongar a vida Util da edificac&o.

2.1.5 Reforco Estrutural: O projeto de reforco visa garantir a estabilidade e segurangca do edificio,
substituindo ou reforgcando elementos estruturais comprometidos. Essas medidas sdo essenciais para
prevenir colapsos e garantir a integridade do edificio em caso de eventos sismicos ou outras situagdes
adversas.

2.1.6 Tecnologias e Materiais Adequados: A utilizacéo de tecnologias e materiais adequados € essencial
para garantir a eficacia do refor¢o estrutural. O uso de técnicas modernas e materiais de alta resisténcia
contribui para a durabilidade e robustez da estrutura, além de assegurar a conformidade com as
normativas vigentes de seguranca.

2.1.7 Projeto de Escada, Rampa de Saida de Emergéncia e Refor¢co das Lajes Pré-moldadas de
Cobertura da Escola Municipal Comunidade Belém:

2.1.8 Escada de Emergéncia e Rampa Acessivel: A instalacdo de uma escada de emergéncia e de uma
rampa acessivel € vital para garantir a seguranca dos ocupantes da escola em situacbes de emergéncia.
Essas estruturas oferecem rotas de evacuacao seguras e acessiveis para todas as pessoas, incluindo
aquelas com mobilidade reduzida.

2.1.9 Refor¢o das Lajes Pré-moldadas: O refor¢co das lajes pré-moldadas de cobertura é necessério para
garantir sua capacidade de suporte e resisténcia as cargas, especialmente no caso de uma rota de
evacuacdo ser estabelecida sobre elas. Essas medidas sdo essenciais para assegurar a integridade
estrutural do edificio e a seguranca dos usuarios durante uma evacuac¢ao de emergéncia.

3. DESCRI(;AO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
3.1 Fase de Concepcéo e Design Inicial:

3.1.1 Durante esta fase, sdo definidos os objetivos do projeto, as cargas esperadas e 0s materiais a serem
utilizados na construcdo da estrutura.

3.1.2 E importante considerar a vida Util esperada da estrutura e escolher materiais que possuam
durabilidade e resisténcia adequadas as condi¢fes de uso e ao ambiente em que sera construida.

3.1.3 Além disso, estratégias de design sustentavel, como o uso de materiais reciclados ou reciclaveis, a
minimizacao do desperdicio de materiais durante a construcéo e a incorporacgédo de técnicas de construcao
eficientes em termos de energia, podem ser adotadas para reduzir o impacto ambiental do projeto.

3.2 Fase de Desenvolvimento e Implementacéo:

3.2.1 Durante esta fase, o projeto estrutural é desenvolvido em detalhes e a construcao da estrutura é
iniciada.

3.2.2 E importante garantir que as préaticas de construcdo sejam executadas de acordo com os padrdes de
gualidade e seguranca estabelecidos, para garantir a integridade estrutural da obra ao longo do tempo.
3.2.3 Alem disso, a utilizac@o de tecnologias de construgdo inovadoras e sustentaveis, como sistemas de
energia renovavel para alimentar as operacgdes de constru¢ao ou o uso de técnicas de construgdo modular
para reduzir o tempo de constru¢do e minimizar o desperdicio de materiais, pode ser considerada.

3.3 Fase de Manutencé&o e Operacéo:

3.3.1 Durante a fase de uso da estrutura, é importante realizar inspec¢des regulares para garantir que a
integridade estrutural seja mantida e que quaisquer problemas sejam identificados e corrigidos
precocemente.
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3.3.2 Programas de manutencao preventiva também podem ser implementados para prolongar a vida util
da estrutura e minimizar a necessidade de reparos dispendiosos no futuro.

3.3.3 Além disso, é fundamental educar os usuarios sobre a operacéo adequada da estrutura e incentivar
praticas de uso responsaveis para garantir sua longevidade.

3.4 Fim da Vida Util e Descarte:

3.4.1 Quando a estrutura atinge o fim de sua vida Util, € importante planejar seu descomissionamento e
descarte de forma responsavel.

3.4.2 Isso pode envolver a desmontagem da estrutura e a recuperacdo de materiais para reciclagem ou
reutilizacdo, quando possivel.

3.4.3 O descarte seguro de materiais nao reciclaveis e a minimizacdo do impacto ambiental associado ao
processo de descomissionamento também devem ser considerados.

3.5 CONCLUSAO

3.5.1 Em resumo, ao considerar o ciclo de vida do objeto no contexto de um projeto estrutural, é possivel
garantir que a estrutura seja projetada, construida, utilizada e descartada de maneira sustentavel e
responsavel, minimizando seu impacto ambiental e maximizando sua eficiéncia e durabilidade ao longo do
tempo.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1 A contratacdo devera observar 0s seguintes requisitos:

4.1.1 Subcontratacgéo:

4.1.1.1 N&o € admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

4.1.2 Garantia da contratacéo:

4.1.2.1 N&o havera exigéncia da garantia da contratacao dos arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de
2021, pelas razdes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

4.1.3 Vistoria:

4.1.3.1 N&o h& necessidade de realizagdo de avaliagéo prévia do local de execugéo dos servicos.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
5.1 Condicdes de execugdo

5.1.1 O prazo de execucédo dos servicos sera de 90 (noventa) dias, contado do efetivo recebimento da
Ordem de Execucéo dos servi¢os.

5.1.2 Especifica¢do da garantia do servigo:

5.1.2.1 O prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cladusulas avencadas e as
normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucéo total
ou parcial.

6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, 0 cronograma de
execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.3 As comunicacdes entre o Contratante ou Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que 0
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

6.4 O Contratante podera convocar representante da empresa para adocao de providéncias que devam
ser cumpridas de imediato.

6.5 ApOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o Contratante podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacéo, que
conterd informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias
para execucdo do objeto, do plano complementar de execucao da contratada, quando houver, do método
de afericdo dos resultados e das sanc¢des aplicaveis, dentre outros.

6.6 Preposto

6.6.1 O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos
servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacéo a execugdo do objeto contratado.
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6.6.2 O Contratado devera manter preposto da empresa no local da execugao do objeto durante o periodo
de execuc¢do dos servicos.

6.6.3 O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencao do
preposto da empresa, hipoétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

6.7 Fiscalizac&o

6.6.1 A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos.

6.8 Fiscalizacdo Técnica:

6.8.1 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucao do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracao.

6.8.2 O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizacdo das
faltas ou dos defeitos observados.

6.8.3 Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacdes
para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a corregao.

6.8.4 O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo hébil, a situagdo que
demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.8.5 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.8.6 O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovac¢do ou a prorrogagao contratual.

6.9 Fiscalizacdo Administrativa

6.9.1 O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condicbes de habilitagdo da
Contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario.

6.9.2 Caso ocorra descumprimento das obriga¢des contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.10 Gestor do Contrato

6.10.1 O gestor do contrato coordenara a atualizacéo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato contendo todos os registros formais da execuc¢do no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das altera¢gBes e das prorrogacdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracéo.

6.10.2 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21,
.

6.10.3 O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condi¢cdes de habilitacdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

6.10.4 O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacao realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencao
ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos,
e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigacdes.

6.10.5 O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicagdo de sancdes, a ser conduzido pela comisséo de que trata o art.
158 da Lei n®14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
6.10.6 O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informac8es sobre a consecucédo dos
objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragéo.

6.10.7 O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacéo e
gestdo nos termos do contrato
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7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
7.1 Recebimento do objeto

7.1.1 Ao final de cada etapa da execucéo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
o Contratado apresentarda a medic@o prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e
memoria de célculo detalhada.

7.1.1.1 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.1.1.2 O Contratado também apresentar4, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucdo contratual,
guando for o caso.

7.1.2.0 Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo.

7.1.2.1 O prazo da disposi¢do acima sera contado do recebimento de comunica¢éo de cobranca oriunda
do Contratado com a comprovacéo da prestacéo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.
7.1.2.2 O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.1.2.3 O fiscal administrativo do contrato realizarda o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

7.1.2.4 O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizar4 o recebimento provisério sob o ponto de
vista técnico e administrativo.

7.1.3 Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ird apurar o resultado das avaliacdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando
em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.1.3.1 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicao de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisoério.

7.1.3.2 A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da ultima e/ou Unica medicdo de servigcos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.
7.1.3.3 O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrugfes exigiveis.

7.1.3.4 Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades.

7.1.4 Quando a fiscalizagao for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a
fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los
ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.1.5 Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento
provisério, pelo gestor do contrato ou comissao designada pela autoridade competente, apés a verificacéo
da qualidade e quantidade do servi¢co e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

8.1.5.1 Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com menc¢éo ao seu
desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacées,
conforme regulamento;

7.1.5.2 Realizar a andlise dos relatdrios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagao e, caso
haja irregularidades que impeg¢am a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando & CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

7.1.5.3 Emitir Termo detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatérios e documentacfes apresentadas;

7.1.5.4 Comunicar ao Contratado para que emita a Nota Fiscal/Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizacao; e
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7.1.5.5 Enviar a documentacgédo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de
liguidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e gestéo.

7.1.6 No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da execucéo do objeto, para efeito de
liquidacdo e pagamento.

7.1.7 Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucao do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.1.8 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.

7.2 Liquidacéo

7.2.1 Recebida a Nota Fiscal/Fatura, correra o prazo de 10 (dez) dias Uteis para fins de liquidacédo, na
forma desta secéo, prorrogaveis por igual periodo.

7.2.2 O prazo de que trata o subitem anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacdo, nos casos de contratacées decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite
de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.2.3 Para fins de liquidacéo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

7.2.3.1 o0 prazo de validade;

7.2.3.2 a data da emisséao;

7.2.3.3 os dados do contrato e do érgao contratante;

7.2.3.4 o periodo respectivo de execug¢édo do contrato;

7.2.3.5 o valor a pagar; e

7.2.3.6 eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

7.2.4 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacéo da
despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se
0 prazo apds a comprovacédo da regularizacédo da situagcdo, sem dnus a Contratante;

7.2.5 A Nota Fiscal/Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da
Lein®14.133, de 2021.

7.2.6 A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para verificar a manutencédo das condi¢des de
habilitacdo exigidas no procedimento de contratacdo, bem como ao SICAF, ao Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP para
identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no ambito do érgdo ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.2.7 Constatando-se a situacdo de irregularidade do Contratado, sera providenciada sua notificacao, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situa¢cdo ou, no mesmo prazo, apresente
sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

7.2.8 Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera
comunicar aos 0rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.2.9 Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado o contraditorio
e a ampla defesa.

7.2.10 Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela extingdo do contrato, caso o Contratado nédo regularize sua situacao junto ao SICAF.

7.3 Prazo de pagamento

7.3.1 O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias Uteis, contados da finalizacdo da
liquidacdo da despesa.

7.3.2 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante
aplicagdo do indice Nacional de Custo da Construcao (INCC).

7.4 Forma de pagamento

7.4.1 O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo Contratado.

7.4.2 Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7.4.3 Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacdo aplicavel.

7.4.3.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na
fonte, quando da realizacdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.
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7.4.4 O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123,
de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovagdo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
8.1 Forma de selecao e critério de julgamento da proposta:

8.1.1 O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de licitagdo, na modalidade
pregédo sob a forma eletrénica, com adocao do critério de julgamento pelo menor preco.

8.2 Regime de Execucéo:

8.2.1 O regime de execucdo do contrato sera Empreitada por Prego Global.

8.3 Critérios de aceitabilidade de precos:

8.3.1 O critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratacao.

8.3.1.1 O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administra¢édo, por meio
eletrénico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e o0s precos unitarios tidos como
relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliacdo de
exequibilidade;

8.4 Exigéncias de habilitacao:
8.4.1 Habilitac&o juridica:

8.4.1.1 Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.4.1.2 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢cdo de Microempreendedor Individual -
CCMElI, cuja aceitacgdo ficara condicionada a verificagcdo da autenticidade no sitio correspondente;

8.4.1.3 Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricBo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.4.1.4 Sociedade empreséria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada
no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucéo
Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de marco de 2020;

8.4.1.5 Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.4.1.6 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empreséria: inscricdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacéo no Registro
onde tem sede a matriz;

8.4.1.7 Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracbes ou da
consolidagdo respectiva.

8.4.2 Habilitac&o fiscal, social e trabalhista:

8.4.2.1 Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

8.4.2.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional,

8.4.2.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.4.2.4 Declaragéo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
ndo emprega menor de 16 anos, salvo, a partir de 14 anos, na condi¢cdo de aprendiz, nos termos do art.
7°, XXXIIl, da Constituicdo Federal;

8.4.2.5 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;
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8.4.2.6 Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal ou estadual ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.4.2.7 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal e Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.4.2.8 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou distritais relacionados ao
objeto, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacéo de certiddo ou declaracdo da Fazenda
respectiva do seu domicilio ou sede, ou por meio de outro documento equivalente, na forma da respectiva
legislacdo de regéncia.

8.4.2.9 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, estara
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

8.4.4 Qualificacdo Técnica:

8.4.4.1 Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e/ou no CFT (Conselho Federal dos
Técnicos Industriais), conforme as areas de atuacdo previstas no Termo de Referéncia, em plena
validade.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1 O preco estimado da contratagdo total é de R$ 19.471,23 (dezenove mil, quatrocentos e setenta e
um reais e vinte e trés centavos).

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1 As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignhados no Orgcamento Geral do municipio deste exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:

10.1.1 Gestao/Unidade: 10

10.1.2 Fonte de Recursos: 1001

10.1.3 Programa de Trabalho:2844/2855

10.1.4 Elemento de Despesa: 33.90.39

Paudalho, 18 de abril de 2024.

Paulo Vanderlei de Mendonca Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498
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