



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 462406 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO - PE
PREGÃO 90013/2025

Às 11:00 horas do dia 17 de outubro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARIA LUCIA MATIAS FERREIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 014, Pregão nº 90013/2025.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não UF da UASG: PE
Objeto da compra: Contratação De Empresa Para A Prestação Sob Demanda De Serviços De Manutenção Predial Preventiva E Corretiva Nas Unidades De Saúde Do Município De Paudalho - Pe, Incluindo Fornecimento De Peças, Equipamentos, Materiais E Mão De Obra, Com Aplicação Do Maior Desconto Em Planilhas De Serviços E Insumos Da Tabela Sinapi Onerada Do Mês De Junho De 2025.
Entrega de propostas: De 09/09/2025 às 08:00 até 26/09/2025 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 26/09/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:00:11	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:22:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/09/2025 às 14:34:38	Srs. Licitantes comunicamos que estaremos suspendendo o certame, para análise das propostas, informamos que após a análise das propostas pelo departamento competente, divulgaremos nova data para continuidade do certame.
Sistema	14/10/2025 às 09:46:57	Srs Licitantes, informo aos interessados que daremos continuidade à sessão na data de sexta-feira (15/10/2025, às 10:00h), com o resultado da análise do Parecer Técnico e os demais procedimentos.
Sistema	15/10/2025 às 10:00:59	Bom dia, Srs Licitantes. A partir deste momento, damos continuidade ao processo.
Sistema	15/10/2025 às 11:32:36	A Empresa HABITE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA, apresentou toda Documentação solicitada no Edital, os mesmos foram analisados, e após Consulta ao SICAF foi constatado que a empresa atendeu a todas exigências do Edital, estando a mesma HABILITADA.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/09/2025 às 16:28:36	Usuário 066.184.344-08 - RAFAEL SOARES DE LIMA vinculado como responsável/operador da compra.
26/09/2025 às 09:00:11	Abertura da sessão pública
26/09/2025 às 09:22:17	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Manutenção / Reforma Predial

Manutenção / Reforma Predial

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 2.133.929,2500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R\$ 2.133.929,2500 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Maior Desconto		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.720.***-0 - MARIA LUCIA MATIAS FERREIRA para HABITE SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 07.987.037/0001-02, melhor lance: 28,75% (R\$ 1.520.424,5907) (unitário) / 28,75% (R\$ 1.520.424,5907) (total)			

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado		Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	0,01% (R\$ 2.133.715,8571) (unitário) 0,01% (R\$ 2.133.715,8571) (total)		-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 2.133.715,8571) (unitário) 0,01% (R\$ 2.133.715,8571) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
03.671.887/0001-38 - CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	12,50% (R\$ 1.867.188,0938) (unitário) 12,50% (R\$ 1.867.188,0938) (total)		-
Valor proposta: 0,02% (R\$ 2.133.502,4642) (unitário) 0,02% (R\$ 2.133.502,4642) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
22.173.475/0001-12 - DAF CONSTRUTORA E OBRAS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MA	28,50% (R\$ 1.525.759,4138) (unitário) 28,50% (R\$ 1.525.759,4138) (total)		-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 2.112.589,9575) (unitário) 1,00% (R\$ 2.112.589,9575) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
07.987.037/0001-02 - HABITE SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RN	28,75% (R\$ 1.520.424,5907) (unitário) 28,75% (R\$ 1.520.424,5907) (total)		Proposta adjudicada
Valor proposta: 1,50% (R\$ 2.101.920,3113) (unitário) 1,50% (R\$ 2.101.920,3113) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado		Situação
04.539.545/0001-21 - JI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PE	15,01% (R\$ 1.813.626,4696) (unitário) 15,01% (R\$ 1.813.626,4696) (total)		-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 2.112.589,9575) (unitário) 1,00% (R\$ 2.112.589,9575) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
32.507.681/0001-75 - JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	27,00% (R\$ 1.557.768,3525) (unitário) 27,00% (R\$ 1.557.768,3525) (total)		-
Valor proposta: 11,00% (R\$ 1.899.197,0325) (unitário) 11,00% (R\$ 1.899.197,0325) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
07.408.234/0001-11 - L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PE	2,56% (R\$ 2.079.300,6612) (unitário) 2,56% (R\$ 2.079.300,6612) (total)		-
Valor proposta: 0,10% (R\$ 2.131.795,3208) (unitário) 0,10% (R\$ 2.131.795,3208) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
40.185.558/0001-03 - L2 ARQUITETURA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: CE	21,51% (R\$ 1.674.921,0684) (unitário) 21,51% (R\$ 1.674.921,0684) (total)		-
Valor proposta: 12,50% (R\$ 1.867.188,0938) (unitário) 12,50% (R\$ 1.867.188,0938) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
35.978.627/0001-04 - MD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PE	25,00% (R\$ 1.600.446,9375) (unitário) 25,00% (R\$ 1.600.446,9375) (total)		-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 2.112.589,9575) (unitário) 1,00% (R\$ 2.112.589,9575) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
11.888.179/0001-81 - NORDESTE EMPREENDIMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	5,00% (R\$ 2.027.232,7875) (unitário) 5,00% (R\$ 2.027.232,7875) (total)		-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 2.133.715,8571) (unitário) 0,01% (R\$ 2.133.715,8571) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado		Situação
37.090.538/0001-44 - NOTORIA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	18,01% (R\$ 1.749.608,5921) (unitário) 18,01% (R\$ 1.749.608,5921) (total)		-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 2.112.589,9575) (unitário) 1,00% (R\$ 2.112.589,9575) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
26.804.280/0001-84 - NOVA RENASCER LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	3,50% (R\$ 2.059.241,7263) (unitário) 3,50% (R\$ 2.059.241,7263) (total)		-
Valor proposta: 0,09% (R\$ 2.132.008,7137) (unitário) 0,09% (R\$ 2.132.008,7137) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
36.890.793/0001-09 - PACHECO ENGENHARIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	25,03% (R\$ 1.599.806,7588) (unitário) 25,03% (R\$ 1.599.806,7588) (total)		-
Valor proposta: 0,03% (R\$ 2.133.289,0713) (unitário) 0,03% (R\$ 2.133.289,0713) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
14.733.583/0001-74 - PROJETAR ENGTECH LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PE	5,01% (R\$ 2.027.019,3946) (unitário) 5,01% (R\$ 2.027.019,3946) (total)		-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 2.133.715,8571) (unitário) 0,01% (R\$ 2.133.715,8571) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
24.279.532/0001-78 - RJM CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	23,20% (R\$ 1.638.857,6640) (unitário) 23,20% (R\$ 1.638.857,6640) (total)		-
Valor proposta: 10,99% (R\$ 1.899.410,4255) (unitário) 10,99% (R\$ 1.899.410,4255) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
05.465.222/0001-01 - RM TERCEIRIZACAO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PE	0,10% (R\$ 2.131.795,3208) (unitário) 0,10% (R\$ 2.131.795,3208) (total)		-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 2.133.715,8571) (unitário) 0,01% (R\$ 2.133.715,8571) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.357.528/0001-08 - STF INDUSTRIA E CONSTRUÇOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RN	15,00% (R\$ 1.813.839,8625) (unitário) 15,00% (R\$ 1.813.839,8625) (total)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 2.112.589,9575) (unitário) 1,00% (R\$ 2.112.589,9575) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
10.541.228/0001-42 - TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: BA	0,01% (R\$ 2.133.715,8571) (unitário) 0,01% (R\$ 2.133.715,8571) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 2.133.715,8571) (unitário) 0,01% (R\$ 2.133.715,8571) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
03.509.843/0001-06 - VENTO SUL ENGENHARIA LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	1,00% (R\$ 2.112.589,9575) (unitário) 1,00% (R\$ 2.112.589,9575) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 2.133.715,8571) (unitário) 0,01% (R\$ 2.133.715,8571) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
26/09/2025 às 09:00:25	32.507.681/0001-75	12,55% (R\$ 1.866.121,1292)
26/09/2025 às 09:02:36	37.090.538/0001-44	10,00% (R\$ 1.920.536,3250)
26/09/2025 às 09:02:43	41.357.528/0001-08	12,54% (R\$ 1.866.334,5221)
26/09/2025 às 09:02:44	07.408.234/0001-11	1,60% (R\$ 2.099.786,3820)
26/09/2025 às 09:03:02	07.408.234/0001-11	2,56% (R\$ 2.079.300,6612)
26/09/2025 às 09:03:04	22.173.475/0001-12	12,00% (R\$ 1.877.857,7400)
26/09/2025 às 09:05:08	04.539.545/0001-21	12,51% (R\$ 1.866.974,7009)
26/09/2025 às 09:05:32	35.978.627/0001-04	15,00% (R\$ 1.813.839,8625)
26/09/2025 às 09:06:09	04.539.545/0001-21	12,56% (R\$ 1.865.907,7362)
26/09/2025 às 09:06:32	36.890.793/0001-09	12,57% (R\$ 1.865.694,3433)
26/09/2025 às 09:06:32	03.671.887/0001-38	12,50% (R\$ 1.867.188,0938)
26/09/2025 às 09:07:43	07.987.037/0001-02	12,56% (R\$ 1.865.907,7362)
26/09/2025 às 09:07:51	11.888.179/0001-81	5,00% (R\$ 2.027.232,7875)
26/09/2025 às 09:07:56	32.507.681/0001-75	14,00% (R\$ 1.835.179,1550)
26/09/2025 às 09:08:06	37.090.538/0001-44	13,00% (R\$ 1.856.518,4475)
26/09/2025 às 09:08:24	32.507.681/0001-75	15,01% (R\$ 1.813.626,4696)
26/09/2025 às 09:08:36	40.185.558/0001-03	15,50% (R\$ 1.803.170,2163)

Data/hora	Participante	Lance
26/09/2025 às 09:08:43	04.539.545/0001-21	12,58% (R\$ 1.865.480,9504)
26/09/2025 às 09:08:44	32.507.681/0001-75	15,51% (R\$ 1.802.956,8234)
26/09/2025 às 09:08:54	04.539.545/0001-21	13,02% (R\$ 1.856.091,6617)
26/09/2025 às 09:09:24	07.987.037/0001-02	15,52% (R\$ 1.802.743,4304)
26/09/2025 às 09:09:26	14.733.583/0001-74	5,01% (R\$ 2.027.019,3946)
26/09/2025 às 09:09:55	04.539.545/0001-21	15,01% (R\$ 1.813.626,4696)
26/09/2025 às 09:10:21	05.465.222/0001-01	0,10% (R\$ 2.131.795,3208)
26/09/2025 às 09:11:03	32.507.681/0001-75	15,53% (R\$ 1.802.530,0375)
26/09/2025 às 09:12:24	07.987.037/0001-02	15,54% (R\$ 1.802.316,6446)
26/09/2025 às 09:12:27	40.185.558/0001-03	15,58% (R\$ 1.801.463,0729)
26/09/2025 às 09:12:39	03.509.843/0001-06	1,00% (R\$ 2.112.589,9575)
26/09/2025 às 09:12:43	07.987.037/0001-02	15,59% (R\$ 1.801.249,6800)
26/09/2025 às 09:13:16	40.185.558/0001-03	16,00% (R\$ 1.792.500,5700)
26/09/2025 às 09:13:21	36.890.793/0001-09	15,90% (R\$ 1.794.634,4993)
26/09/2025 às 09:13:28	32.507.681/0001-75	15,90% (R\$ 1.794.634,4993)
26/09/2025 às 09:13:30	35.978.627/0001-04	18,00% (R\$ 1.749.821,9850)
26/09/2025 às 09:13:31	22.173.475/0001-12	15,50% (R\$ 1.803.170,2163)
26/09/2025 às 09:13:35	22.173.475/0001-12	17,00% (R\$ 1.771.161,2775)
26/09/2025 às 09:13:35	32.507.681/0001-75	17,99% (R\$ 1.750.035,3780)
26/09/2025 às 09:13:44	26.804.280/0001-84	1,20% (R\$ 2.108.322,0990)
26/09/2025 às 09:13:50	24.279.532/0001-78	17,50% (R\$ 1.760.491,6313)
26/09/2025 às 09:13:52	07.987.037/0001-02	18,01% (R\$ 1.749.608,5921)
26/09/2025 às 09:13:55	26.804.280/0001-84	3,50% (R\$ 2.059.241,7263)
26/09/2025 às 09:14:27	07.987.037/0001-02	18,02% (R\$ 1.749.395,1992)
26/09/2025 às 09:14:30	32.507.681/0001-75	18,03% (R\$ 1.749.181,8063)
26/09/2025 às 09:14:58	37.090.538/0001-44	18,01% (R\$ 1.749.608,5921)
26/09/2025 às 09:15:05	40.185.558/0001-03	18,50% (R\$ 1.739.152,3388)
26/09/2025 às 09:15:06	41.357.528/0001-08	13,00% (R\$ 1.856.518,4475)
26/09/2025 às 09:15:20	36.890.793/0001-09	18,49% (R\$ 1.739.365,7317)
26/09/2025 às 09:15:27	07.987.037/0001-02	18,51% (R\$ 1.738.938,9459)
26/09/2025 às 09:15:37	32.507.681/0001-75	18,50% (R\$ 1.739.152,3388)
26/09/2025 às 09:15:49	24.279.532/0001-78	18,20% (R\$ 1.745.554,1265)
26/09/2025 às 09:15:58	40.185.558/0001-03	18,52% (R\$ 1.738.725,5529)
26/09/2025 às 09:16:10	35.978.627/0001-04	20,00% (R\$ 1.707.143,4000)

Data/hora	Participante	Lance
26/09/2025 às 09:16:16	32.507.681/0001-75	19,99% (R\$ 1.707.356,7930)
26/09/2025 às 09:16:17	07.987.037/0001-02	18,53% (R\$ 1.738.512,1600)
26/09/2025 às 09:16:24	40.185.558/0001-03	21,00% (R\$ 1.685.804,1075)
26/09/2025 às 09:16:25	24.279.532/0001-78	19,30% (R\$ 1.722.080,9048)
26/09/2025 às 09:16:26	22.173.475/0001-12	19,00% (R\$ 1.728.482,6925)
26/09/2025 às 09:16:28	22.173.475/0001-12	20,00% (R\$ 1.707.143,4000)
26/09/2025 às 09:16:47	24.279.532/0001-78	20,20% (R\$ 1.702.875,5415)
26/09/2025 às 09:16:58	41.357.528/0001-08	15,00% (R\$ 1.813.839,8625)
26/09/2025 às 09:17:05	35.978.627/0001-04	25,00% (R\$ 1.600.446,9375)
26/09/2025 às 09:17:09	22.173.475/0001-12	24,00% (R\$ 1.621.786,2300)
26/09/2025 às 09:17:16	24.279.532/0001-78	23,20% (R\$ 1.638.857,6640)
26/09/2025 às 09:17:33	36.890.793/0001-09	25,03% (R\$ 1.599.806,7588)
26/09/2025 às 09:17:58	22.173.475/0001-12	28,50% (R\$ 1.525.759,4138)
26/09/2025 às 09:18:08	32.507.681/0001-75	27,00% (R\$ 1.557.768,3525)
26/09/2025 às 09:18:36	40.185.558/0001-03	21,51% (R\$ 1.674.921,0684)
26/09/2025 às 09:22:07	07.987.037/0001-02	28,75% (R\$ 1.520.424,5907)

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:00:11	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 09:17:13	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:22:13 do dia 26/09/2025. Fornecedor convocados apresentaram os lances entre 25,00 e 18,01 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	26/09/2025 às 09:22:14	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: 27,00% (R\$ 1.557.768,3525), 21,51% (R\$ 1.674.921,0684), 23,20% (R\$ 1.638.857,6640), 25,03% (R\$ 1.599.806,7588), 28,50% (R\$ 1.525.759,4138) e 28,75% (R\$ 1.520.424,5907).
Sistema	26/09/2025 às 09:22:14	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 07.987.037/0001-02	26/09/2025 às 09:39:25	Sr. Fornecedor HABITE SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 07.987.037/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:40:00 do dia 26/09/2025. Justificativa: Solicito anexar no sistema à PROPOSTA DE PREÇOS de acordo com o último valor informado e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, no prazo de até 02 (duas) horas uteis conforme previsto no edital..
Pelo participante 07.987.037/0001-02	26/09/2025 às 11:37:43	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:37:43 de 26/09/2025. 12 anexos foram enviados pelo fornecedor HABITE SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 07.987.037/0001-02.
Sistema	15/10/2025 às 10:56:15	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/10/2025 11:06:15.
Sistema	15/10/2025 às 11:34:21	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/10/2025 11:44:21.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:39:25	Fornecedor HABITE SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 07.987.037/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:40:00 do dia 26/09/2025. Justificativa: Solicito anexar no sistema à PROPOSTA DE PREÇOS de acordo com o último valor informado e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, no prazo de até 02 (duas) horas uteis conforme previsto no edital..
26/09/2025 às 11:37:43	Fornecedor HABITE SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 07.987.037/0001-02 finalizou o envio de anexo.
17/10/2025 às 11:00:48	Fornecedor HABITE SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 07.987.037/0001-02 teve a proposta adjudicada, melhor lance: 28,75% (R\$ 1.520.424,5907).
17/10/2025 às 11:00:48	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	15/10/2025 11:06:15
Intenção de recurso na habilitação:	15/10/2025 11:44:21